

1.	Predmet obstarania:	Komplex prác spojených hydraulickým vyregulovaním rozvodov teplej vody (TV) s cirkuláciou vrátane izolácií ležatých rozvodov v BD	
2.	Adresa bytového domu:	Jaseňová 4, súp. č. 3219, Žilina	
3.	Zhotoviteľia a ceny /s DPH/:	1.ENERGY PRO, s.r.o., Žilina	3 050,50 EUR /s DPH/
		2.BYTTERM, a.s., Žilina	2 215,68 EUR /s DPH/
		3.ELPAS, s.r.o., Žilina	2 345,50 EUR /s DPH/
		4.KTN - servis - Jozef Moravec, Žilina	CP nepredložili
		5.D.S.M. Trade, s.r.o., Teplička naq Váhom	CP nepredložili
4.	Výber zhotoviteľa:	Výberové konanie zvolených zástupcov vlastníkov zo dňa: 15.03.2017	
5.	Vybraný zhotoviteľ a cena /s DPH/:	BYTTERM, a.s., Žilina	2 215,68 EUR /s DPH/
6.	Objednávka:	č.: 17OB080055	
7.	Zmluva o dielo:	č.: 17ZM220023 zo dňa: 02.05.2017	
	So zhotoviteľom diela:	BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina	
8.	Záloha:	neposkytuje sa	
9.	Spôsob financovania:	FPÚO domu	